

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง โครงการจ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งหลังคาตีกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พื้นที่ ๗๖๗ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐%

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน (หกสิบห้าวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งวด (งวดเดียว)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐๐ % (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑.๑ งานรื้อถอน

๑.๒ งานติดตั้งหลังคา METAL SHEET

๑.๓ งานติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส

๑.๔ ทำความสะอาดสถานที่

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการละ
สัญญาจ้างทุกประการ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

เอกสารประกอบสัญญา

๑. แบบแปลน

จำนวน ๑ แผ่น

๒. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

จำนวน แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....*พ.น.ค. กช.ย.*.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพจนาด คงช่วย)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....*กช.ร.น. เพชรอรุณ*.....กรรมการ

(นางสาวฉวีวรรณ เพชรอรุณ)

ตำแหน่ง เกษีฯชำนาญการ

ลงชื่อ.....*วิ.ก.น.ต. อยู่ดี*.....กรรมการ

(นายวิกรานต์ อยู่ดี)

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง